
广州市自来水工程有限公司

分包商采购交易文件
采购项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作路面修复专业分包
采 购 人：广州市自来水工程有限公司
 2021 年    10  月
一、竞价须知
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作

	2
	建设地点
	广州市

	3
	工程建设内容
	广州市内DN400及以上市政供水管道及其附属阀门爆漏抢修工作、7条严管路的车行道全部供水管线爆漏抢修工作、水厂系统各单位红线范围内及原水管爆漏抢修后的路面修复工作。

	4
	主要内容
	路面修复专业分包

	5
	工作内容
	具体包括但不限于道路及人行道路床（槽）整形，稳定层摊铺、压实，路面、侧平石修复等工作内容。

	6
	分包方式
	分包人对合同工程采用包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工管理及人工费上涨下降风险等一切其他费用的分包方式。本项目若需达到24小吋开工，分包人保证足够人力在合同工期内完成承包人的施工任务，否则分包人视为违约。

	7
	工期计划要求
	每宗抢修任务按照承包人通知进场时间及时响应，严格按照承包人制定的方案及进度计划执行，不得延误。

	8
	质量要求
	按相关技术性规范、标准验收合格。

	9
	施工安全
	严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，不允许发生安全事故，否则按本公司规定处罚并承担责任和损失。

	10
	文明施工
	按照国家、广东省和广州市有关安全和文明施工管理规定组织施工，如因分包人原因导致受有关部门处罚或其他单位、个人投诉、索赔，其费用和工期延误概由分包人承担。

	11
	分包人要求
	1、参与分包人必须具有独立法人资格。具备市政公用工程或公路工程施工资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本采购项目

2、提供企业法定代表人证明及法人身份证复印件。

3、指定办理本次采购业务的联系人，并提供业务联系人授权委托书及其身份证复印件。

4、须能提供近三年内（2019年1月1日至今）2项相关业绩证明材料。

5、无诚信方面的不良记录，须提供相关证明文件（查询结果截图并加盖公章）。

6、本次采购不接受联合体参与报名，本项在合理报价范围内报价最低价的分包人为中选单位，报价次低价的分包人作为候选人与承包人签订备选合同，合同价按照最低价作为的中标价签订。

7、若出现两家或以上报价相同合理最低报价的单位，则通过现场抽签的形式选出一家中选单位和一家备选单位。

	12
	踏勘现场
	自行到现场踏勘。

	13
	报价方式
	本项目分包控制价为5490912元，分包人的响应文件报价不得超过分包控制价，且分包人报价的工程量清单中的综合单价不得高于控制价清单所对应的综合单价。

竞价分包人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响报价的其他要素，结合市场情况进行报价。



	14
	采购控制价
	见附件《模拟工程量清单及控制价》

若分包人报价低于控制价10%，则视为低于成本价报价，分包人需提供作出书面说明并提供相关证明材料。分包人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将会认定该分包人以低于成本报价竞标，其报价文件应作废标处理。

	16
	报价文件份数
	报价文件须用信封密闭封装并加盖骑缝公章，信封面须有采购项目名称、分包人名称、日期等；报价文件正本壹份，副本两份。正副本均应盖公章。

	17
	报价文件提交地点及截止时间
	提交地点：广州市荔湾区和平新村中二街6号大院

截止时间：2021年10月25日 10时 00分

	18
	承包人联系人
	有关疑问须在报价截止时间前书面提交承包人。
联系人：陈仲辉    15918449552


注意事项：
人员、机械、设备进场要求：由于抢修项目存在迫切性、响应程度较高、不可预见性等特点，为确保抢修工作能顺利完成，中选单位需在收到中标通知书之日起3个自然日内，将人员、机械、设备（详见备勤基地机械配置表、人员配备表）调动至承包人指定地点备勤，如无承包人认可，不得擅自调动或调离。如中选单位强行调动或调离，则视为中选单位违约，承包人有权向中选单位索赔投标报价或合同价的50%作为违约金。
2、分包人应按承包人提供的模拟清单中列出的项目和工程量填报单价，分包人在报价书中填报的总价应与其单价汇总计算出来的价格相一致，如不一致，以价格较低者为准。

3、分包人依据承包人提供的资料自行考虑风险因素并计算报价文件，如分包人在模拟清单中出现漏项或数量错误的，由此引起的价格变化均不作调整。分包人所编制的单价、价款除另有约定外在合同实施期间将不因风险因素而变动。

4、签订合同后，如中选人实施过程中没有按规定和标准执行的，承包人有权将该项工作交于其他分包商进行，同时承包人有权根据报价清单和合同中处罚条款对合同总价予以扣减。

备勤基地机械配置表
	序号
	名称
	单位
	状况
	数量
	备注

	1
	25T载货汽车
	台
	良好
	2
	

	2
	1.75吨抢修车
	台
	良好
	4
	

	3
	1.25吨抢修车
	台
	良好
	5
	

	4
	50T平板拖车组
	台
	良好
	2
	

	5
	30T平板拖车组
	台
	良好
	2
	

	6
	铲土机
	台
	良好
	1
	

	7
	洒水车
	台
	良好
	1
	

	8
	220KW静音发电机
	台
	良好
	2
	

	9
	160KW静音发电机
	台
	良好
	1
	

	10
	120KW静音发电机
	台
	良好
	3
	

	11
	DN200污水泵
	台
	良好
	4
	

	12
	DN150潜水泵
	台
	良好
	5
	

	13
	DN100泥浆泵
	台
	良好
	5 
	

	14
	DN50潜水泵
	台
	良好
	3
	


人员配备表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	施工人员
	人
	8
	

	2
	材料员
	人
	2
	

	3
	发电机工
	人
	2
	

	4
	电工
	人
	3
	

	5
	风电铆组
	人
	2
	

	6
	辅助工
	人
	10
	

	7
	机械操作工
	人
	2
	

	8
	司机
	人
	4
	


二、采购项目
1、项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作路面修复专业分包
项目地址：广州市
采购内容
（1）详见“附件1：模拟工程量清单（含最高控制价）”，需求清单中的货物数量为暂定数量，实际货物需求量以承包人订货清单为准。

（2）分包人对合同工程采用包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工管理及人工费上涨下降风险等一切其他费用的分包方式。本项目若需达到24小吋开工，分包人保证足够人力在合同工期内完成承包人的施工任务，否则分包人视为违约。
三、质量及验收要求
1.质量标准：符合国家相关质量标准，确保工程质量通过项目质检部门和政府质检部门的质量验收。

2.中选人应配合承包人、监理单位、业主单位对中选人所用的原材料进行随机抽查检测，若检测合格，检测费用由承包人负责，若检测不合格，所产生的检测费用及复检费用由中选人负责，复检仍不合格的承包人有权退货处理，中选人须承担由此造成的一切损失。
3.中选人提交符合归档要求的验收资料，工程符合交付条件时，中选人不得以合同款尚未结算或合同款结算未完成为理由拒绝交付相关验收资料。
四、报价单位及报价要求
1、报价单位必须满足“竞价须知表”第11项资格要求。
2、各项各清单报价单价须在对应型号最高控制价单价内。
3、报价文件要在规定时间内准时送达，迟到者将作废处理，逾期未提交报价文件的视为自动放弃报价。
4、报价文件的封口必须加盖公章密封，否则作废处理。
5、报价须包含人工费、材料费、运输费、装卸费、机械费、管理费、利润、税金及风险因素等所有费用。
五、报价文件组成
1、报价书，含报价封面、报价清单一览表。
2、声明及承诺书
3、充分了解现场条件承诺书

4、报价单位相关资质材料。包括营业执照、法人代表证明及身份证、代理人员授权文件及及身份证、资质文件等。
有关说明：1.竞价响应文件必须按格式要求每页加盖报价单位公章及骑缝章。2.报价单位应考虑自身实力报价。
六、竞价评选办法
1、按“竞价须知表”第11项审核供应商的资格。
2、若低于控制价则视为不合理报价，不予接受。在浮动范围内取最低浮动单价为中选单位。若出现相同低价并列第一的情况，以摇珠方式确定中选单位。

   3、若分包人报价低于控制价10%，则视为低于成本价报价，分包人需提供作出书面说明并提供相关证明材料。分包人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将会认定该分包人以低于成本报价竞标，其报价文件应作废标处理。
   4、参与本项目的路面修复专业分包，管道安装、交通疏导员、安全文明班组、抢修候值等劳务分包，土石方工程及沟槽支护专业分包，不能为同一中标单位，若2个项目最低价均为同一分包人，该分包人有优先选择中标项目的权利，另一项目则由第二名低价单位中标。
   5、本项在合理报价范围内报价最低价的分包人为中选单位，报价次低价的分包人作为候选人与承包人签订备选合同，合同价按照最低价作为的中标价签订。

6、若出现两家或以上报价相同合理最低报价的单位，则通过现场抽签的形式选出一家中选单位和一家备选单位。
七、合同签订及有关内容
1、确定中选单位后，承包人应与中选单位签订单价合同，合同模拟清单价格按照中选单位的报价签订，合同清单工程量暂定以附件1中的量来签订，实际完成工程量×单价进行结算，承包人和中选单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2、承包人应按公司相关规定，优先使用公司印发的合同标准文本，特殊情况下，可采用其他合适的合同文本。
附件：1.模拟工程量清单及控制价
2.报价书
3.声明及承诺书
4.充分了解现场条件承诺书

5.合同文本
附件1
模拟工程量清单及控制价
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）

	1
	车行道修复（C30砼路面30cm厚+石屑35cm）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、砼面层修复；
	m2
	2000
	429.79
	859580 

	2
	车行道修复（改性AC-13厚8cm+AC-20厚12cm+石屑40cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、沥青面层修复；
	m2
	2000
	575.29
	1150580 

	3
	车行道修复（改性AC-13厚8cm+AC-20厚12cm+C30厚25cm+石屑35cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、砼基层、沥青面层修复；
	m2
	2000
	811.47
	1622940 

	4
	车行道修复（石屑基层每增减1cm厚）
	1、土方开挖、外运；
2、1cm内水泥稳定层修复；
	m2
	2000
	4.49
	8980 

	5
	车行道修复（C30混凝土路面每增减1cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、1cm内砼面层修复；
	m2
	2000
	8.12
	16240 

	6
	人行道修复（3cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	272.85
	163710 

	7
	人行道修复（5cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	349.7
	209820 

	8
	人行道修复（10cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	481.37
	288822 

	9
	人行道修复（5cm彩砖+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、彩砖修复；
	m2
	600
	225.58
	135348 

	10
	人行道修复（广场砖1001*100*50+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、广场砖修复；
	m2
	600
	209.8
	125880 

	11
	人行道修复（230*115*53透水砖+6cm砂垫层+15cm石屑基层）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，石屑基层、砂垫层、人行道透水砖修复；
	m2
	600
	141.24
	84744 

	12
	人行道修复（仿花岗岩人行道砖100*200*50 C35 +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、人行道仿花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	221.04
	132624 

	13
	人行道修复（花岗岩人行道砖5cm  +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、砼垫层、砂浆找平层、人行道花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	318.58
	191148 

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）

	14
	人行道修复（花岗岩人行道砖10cm +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、人行道花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	427.18
	256308 

	15
	砼侧平石修复(混凝土平石1000250120 C35(一字型）+3cm砂浆调平层+垫层灰土0.15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、平石修复；
	m
	600
	81.04
	48624 

	16
	仿花岗岩侧平石修复(仿花岗岩平石1000*250*120 C40(一字型）+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、仿花岗岩平石修复；
	m
	600
	104.3
	62580 

	17
	砼侧石修复(混凝土侧石1000*600*200 C35+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、侧石修复；
	m
	600
	99.6
	59760 

	18
	仿花岗岩侧石修复(仿花岗岩侧石1000*600*200 C35+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、仿花岗岩侧石修复；
	m
	600
	122.04
	73224 

	合计
	
	5490912


备注：1、本表数量为暂定数量，具体数量以实际发生且经双方共同书面确认为准。

附件2
报价书

项目名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作路面修复专业分包
总报价：¥
元

（大写：                  ）
报价单位：
（盖章）

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）

报价日期：
2021年
月
日

报价清单一览表
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）

	1
	车行道修复（C30砼路面30cm厚+石屑35cm）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、砼面层修复；
	m2
	2000
	
	

	2
	车行道修复（改性AC-13厚8cm+AC-20厚12cm+石屑40cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、沥青面层修复；
	m2
	2000
	
	

	3
	车行道修复（改性AC-13厚8cm+AC-20厚12cm+C30厚25cm+石屑35cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，水稳层、砼基层、沥青面层修复；
	m2
	2000
	
	

	4
	车行道修复（石屑基层每增减1cm厚）
	1、土方开挖、外运；
2、1cm内水泥稳定层修复；
	m2
	2000
	
	

	5
	车行道修复（C30混凝土路面每增减1cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、1cm内砼面层修复；
	m2
	2000
	
	

	6
	人行道修复（3cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	
	

	7
	人行道修复（5cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	
	

	8
	人行道修复（10cm大理石+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、大理石地砖修复；
	m2
	600
	
	

	9
	人行道修复（5cm彩砖+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、彩砖修复；
	m2
	600
	
	

	10
	人行道修复（广场砖1001*100*50+3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、广场砖修复；
	m2
	600
	
	

	11
	人行道修复（230*115*53透水砖+6cm砂垫层+15cm石屑基层）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，石屑基层、砂垫层、人行道透水砖修复；
	m2
	600
	
	

	12
	人行道修复（仿花岗岩人行道砖100*200*50 C35 +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、人行道仿花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	
	

	13
	人行道修复（花岗岩人行道砖5cm  +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、砼垫层、砂浆找平层、人行道花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）

	14
	人行道修复（花岗岩人行道砖10cm +3cm砂浆调平层+C20砼垫层10cm厚）
	1.土方开挖、外运；
2、路基整形碾压，砼垫层、砂浆找平层、人行道花岗岩地砖修复；
	m2
	600
	
	

	15
	砼侧平石修复(混凝土平石1000250120 C35(一字型）+3cm砂浆调平层+垫层灰土0.15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、平石修复；
	m
	600
	
	

	16
	仿花岗岩侧平石修复(仿花岗岩平石1000*250*120 C40(一字型）+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、仿花岗岩平石修复；
	m
	600
	
	

	17
	砼侧石修复(混凝土侧石1000*600*200 C35+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、侧石修复；
	m
	600
	
	

	18
	仿花岗岩侧石修复(仿花岗岩侧石1000*600*200 C35+3cm砂浆调平层+垫层灰土15cm厚)
	1.土方开挖、外运；
2、灰土垫层、砂浆调平层、仿花岗岩侧石修复；
	m
	600
	
	

	合计
	
	


附件3
声明及承诺书

我方声明及承诺如下：
1.我方同意并接受竞价文件的各项要求，遵守采购交易文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.报价有效期为递交报价文件之日起六十天，若确定为中选单位，报价有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部采购交易文件及其附件，完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向采购方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的竞价评审结果。

7.我方承诺收到中标通知书之日起3个自然日内，将我方人员、机械、设备（详见备勤基地机械配置表、人员配备表）调动至承包人指定地点备勤，无广州市自来水工程有限公司批准，绝不调动或调离，并及时响应承包人施工进场的要求，否则向广州市自来水工程有限公司支付投标报价或合同价的50%作为违约金。
报价单位（盖章）：
法定代表人或授权代理人(签名)：

日  期：     年   月    日

附件4
充分了解现场条件承诺书

广州市自来水工程有限公司：
我方已按竞价须知的要求完成了踏勘现场的工作，并已充分了解中选以后在管理服务过程中所必须进行施工及服务的所有工作。我方理解贵司向我方提供的有关现场的数据和资料，是贵司现有的能被我方利用的资料。贵司已向我方说明：

1.本工程须确保达到当地建筑工程安全生产文明施工工地的标准。

2.因场地条件不足可能引致我方的施工及服务管理难度增加等影响。

3.因工地周边的当地条件可能导致我方增加必要临时措施以保证配合贵公司治安维稳工作的影响。

我方已充分考虑上述有关条件的影响，并已综合考虑在所填报的综合单价内。我方承诺不会因任何现场条件的阻碍而向贵司索赔任何费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响报价承诺及服务期限。

报价单位（盖章）：
法定代表人或授权代理人(签名)：

日  期：     年   月    日
附件5
广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工程
路面修复 工程分包合同
承包人： 广州市自来水工程有限公司
分包人：                                           
工程编号：                       
        签订日期：2021年   月   日 
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专业分包合同
 (第一、专用部分)
协 议 书
    承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司
分包人（全称）：                                           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并在双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上订立本合同。
一、工程概况
 1.1工程名称：广州市自来水有限公司供水管网抢修、抢险工作路面修复工程
 1.2工程地点：广州市 
二、分包范围及方式
 2.1分包范围：对广州市内DN400及以上市政供水管道及其附属阀门爆漏抢修工作、7条严管路的车行道全部供水管线爆漏抢修工作、水厂系统各单位红线范围内及原水管爆漏抢修后的路面修复工作；具体包括但不限于道路及人行道路床（槽）整形，稳定层摊铺、压实，路面、侧平石修复等工作内容。（详见合同清单） 

 2.2分包方式采用：分包人对合同工程采用包工、包料(、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工管理等一切其他费用的分包方式。本项目固定综合单价包干（总承包合同中所列甲供料除外）。若需达到24小时开工，分包人保证足够人力在合同工期内完成承包人的施工任务，否则分包人视为违约。

以上工作任务仅为暂定，承包人有权根据分包人机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，分包人必须无条件服从。

 三、合同工期
 3.1开工日期：2021年  / 月 /  日, 竣工日期：2022年 /  月  / 日  合同工期总日历天数 / 天 。合同服务期为一年，具体开工日期以承包人通知的开工日期为准，具体服务期结束时间以承包人书面通知为准。
 3.2分包人未能按期完成施工任务，采用(2)方式向承包人支付违约金。
   （1）按/(元/天)
   （2）按总承包合同有关工期延误的处罚条款执行。
四、质量标准
按国家或工程所在地区现行的施工、验收规范和质量检验评定标准进行验收，本工程必须达到质量评定合格等级。
五、项目经理（驻场代表）
本工程承包人指定项目经理（驻场代表）。
六、合同价款的确定方式
6.1 本合同价款采用（2）方式确定。
   （1） 固定总价合同
   （2） 可调价格合同（3）
可调价格合同采取计价方式为：1)工程量清单计价；2)定额计价；3) 按终审单位审定的结算价计价。本合同价格包含了分包方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、材料试验检测、缺陷修复、利润、税金、环保、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用。
清单中的单价为相应工程计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由承包人提供的工、料、机外分包人完成合同规定工程内容而发生的费用，夜间施工增加费、材料费、机械费、周转料费、小型机具费、配合检验试验费、质检（或自检）费、安装费、水电及配套设施费、缺陷修复费、施工现场安全费、环保费、工地看守费、材料看守费、道路看守费、临时工程费、设备及施工机械进出场和转场运输费、场内材料倒运费、工程照管费、材料机具装卸保管倒运费、其他直接费、临时设施费、现场经费、措施费、间接费、利润等完成该项目的所有费用和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地亩、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，采用新标准等而增加的风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
七、合同价款（暂定）
7.1合同价款总额（暂定）：含税价        元（大写：人民币        ）。其中：不含税价     （大写：                 ）
 7.2承包人的增值税开票信息
单位名称： 广州市自来水工程有限公司                       
纳税人识别号：91440101190437587Y             
地址：广州市越秀区大沙头路3号
电话： 020-83874974                
开户行：中国建设银行广州市长堤支行             
账号：44001420201050097682

    八、工程预付款 
    8.1 本工程预付款采用8.1.1方式。
    8.1.1不支付工程预付款。
    8.1.2分包人与承包人签署本合同后，承包人向分包人支付   /  %作为工程预付款。
    九、工程结算方式
9.1本工程结算采用 由承包人按终审造价（非分包人施工项目的工程价款除外）－应扣费用进行核定方式。
9.2工程造价终审单位为：本合同约定的终审单位为 承包人  。工程量以 承包人   确认为准。
9.3分包人将实际完成工程量、图纸等依据和对应的费用以书面形式报送承包人，承包人收到书面资料后审核确认分包人提交的工程量和对应费用。承包人自收到分包人提交的结算资料后，承包人按实际完成的合格工程数量为准，书面答复分包人。
9.4凡属承包范围外增加的项目要求分包人施工或合同范围内需要现场签证确定工程量部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证，单价按原清单单价计量，如增加项目在原清单无相同或类似单价，按双方协商单价：
   （1）由承包人施工主管组织办理现场内、外签证，签证必须由承包人施工员、施工主管、预算员、项目经理现场核实、签证。
   （2）签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；有参加人签名日期。
   （3）签证单作为结算依据，其它无效。
   （4）分包人必须遵循以上签证程序办理签证，不符合上述要求的签证单或未办理签证，均不予结算。
   （5）变更新增项目必须待业主批复后再给予计量或者施工过程中暂计一定的比例，最终结算数量以业主批复且进入承包人验工计价后的工程量为准。
十、材料设备供应办法
10.1材料设备供应采用（1）方式。
   （1）由分包人自行采购材料设备。
（2）由建设单位或承包人提供材料、设备。建设单位或承包人提供的材料仅见《建设单位（承包人）提供材料、设备一览表》，本工程所需的其他材料和设备由分包人负责。
    十一、工程质量保修金
    本工程质量保修金额采用 （1）方式确定。工程质量保修金待工程保修期满后无息付清。
   （1）扣留金额：3%结算价
   （2）按总包合同相应条款执行。
十二、竣工图及有关资料
    12.1分包人应于完工向承包人提交竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式4份；
    12.2.分包人应于完工向承包人提交与本款（1）项内容相同的电子版档案一式4份；
    12.3.分包人应于完工向承包人提交声像档案一式1份。
十三、本协议书中有关词语含义与本合同通用部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
十四、其它约定
14.1  承包人支付工程款的方式及时间：
14.1.1 根据分包人的抢修工作及发包人支付工程款的比例，在扣除应扣费用后支付工程款。本工程进度最高支付至实际工程量的50%；工程竣工验收合格及分包人提交符合承包人要求的完整竣工资料后，承包人支付至结算审核价的97%；余下3%作为质量保修金，待质保期满一年后无息支付。
14.1.2分包人在请款时应当按承包人要求提交有关请款材料以及等额有效的发票，承包人收到相关材料并审核通过后，按本条款规定划入分包人账户或采用转账支票形式支付工程款（含工程预付款，下同），分包方收取工程款时使用的发票专用章： （盖章）           ；开户银行：             ；账户账号：                ：。承包方支付分包方工程款的账户名，必须与本合同、开具发票付款单位名一致，分包方收取承包方工程款的账户名，必须与本合同、开具发票收款单位名一致。
14.1.3本合同执行过程中，如遇国家税收政策发生变化，分包人应按照税收法律法规的规定承担纳税义务。分包人在申请工程款时，应按 第 ③  种方式向承包人开具增值税发票。
① 本分包项目采取一般计税方法计税，按国家法定税率，分包人提供增值税专用发票，（适用分包人为一般纳税人）
    ② 本分包项目采取一般计税方法计税，分包人提供主管税务机关代开增值税专用发票，增值税征收率为3%（适用分包人为小规模纳税人）。
③ 本分包项目采取简易计税方法计税，分包人提供增值税普通发票。
14.1.4如分包人提供给承包人的增值税专用发票不能办理增值税进项税额认证抵扣，分包人应重新开具合规、有效的增值税专用发票，若分包人不能重新开具，承包人有权拒付工程款，并由分包人承担由此产生的相关经济及法律责任。
14.1.5对收到的分包人合规、有效发票，承包人办理了进项税认证、抵扣，但由于分包人欠缴增值税等原因，被税务机关裁定不能抵扣，并做进项税额转出的，分包人应承担等额进项税转出应补缴增值税及滞纳金和罚款的经济责任和法律责任。
14.2如工程内容未完成或质量不合格，分包人应在承包人要求的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由分包人承担。若因此对承包人造成损失的，承包人有权进一步追究分包人的赔偿责任。
14.3本合同未尽事宜，分包人应该执行总承包合同中承包人与发包人有关约定，并承担与此相关全部责任。若分包人违约，承包人按该工程的总包合同相关条款处理。
14.4合同约定的工程项目，分包人不得转包。否则，承包人有权单方面终止合同，并责令其立即退场，工程项目另行处理。另外，分包人应确保工程的进度。否则造成拖延工期情况的，承包人有权单方面引入其他单位进场施工。以上两项情况由此造成的经济损失由分包人全部负责承担。
14.5本合同未尽事宜，承包人和分包人应执行双方另行协商及签订的补充协议。

14.6 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交承包人所在地人民法院诉讼。

14.7为避免因分包人拖欠工资导致的纠纷，分包人应按   /  种约定的方式向承包人提交工人工资支付保证金，工人工资支付保证金为  /    元 。若发生分包人拖欠工资的情况的，承包人有权直接在工人工资支付保证金中提取相应的金额用予发放所拖欠的工资，分包人不得有任何异议，且应在工人工资支付保证金被扣除之日起/日内补足相应的保证金。工人工资支付保证金在工程清算时退还。

（1）自签订合同之日起/日内，一次性向承包人提交。否则，承包人有权直接在工程进度款中予以扣留；

（2）由承包人直接在工程款中扣留。

14.8分包人违约或造成承包人损失的，承包人可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，承包人有权扣除相应保证金，保证金不足以赔偿损失时，由分包人另行补足；分包人全面履行合同完毕且通过承包人工程竣工验收后，承包人不计利息返还，待工程保修期满后无息付清。

14.9分包人应该充分认识到人员及机械设备进场后存在很多不确定因素【如因工程建设单位（即：发包人、业主）、政府、天气、地理、自然灾害原因等】将使工程进展缓慢、机械设备闲置、人员窝工并因此产生费用风险，由此发生的人工、机械等与此有关的一切费用由分包人承担，分包人不得因此向承包人提出索赔，承包人不承担此项费用风险。

14.10由于本工程施工时间较为紧凑，分包人应按承包人交底时间节点完成计划，因自身原因导致延迟提交工作面，为此产生额外费用由分包人自行承担。

14.11为遏制扬尘污染，符合文明施工和市环保等相关要求规定，分包人对场内的土方运输应采取覆盖等有效措施，防止尘土飞扬，减少土方洒漏，确保沿途道路清洁，运输车辆散落在混凝土道路外的泥土，分包人需派专人进行清扫。分包人为此采取的措施己包含在本合同价中，不再另行计取。 

14.12因现场环保、文明施工违法、违规或不达标等引致承包人受到行政或行业管理部门处分的，分包人必须承担承包人因应诉、受处罚或处理协调该事项所发生的一切费用（包括但不限于本金、利息、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、交通费等），且承包人有权在诉讼没有判决前按诉讼标的冻结工程款，作为分包人的处理纠纷保证金。因分包人引起的诉讼给承包人造成损失的，分包人须向承包人支付损失数额两倍的赔偿金。

 十五、工程质量要求

承包人按总包合同约定的有关质量标准对分包人完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，分包人必须返工修复，其费用损失由分包人承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由分包人负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，同时承包人有权解除合同。
    十六、施工现场相关规定
本分包项目施工现场的工作卡、工作服和安全帽严格按照公司相关的管理办法执行。
十七、安全生产方面的违约责任
分包人不安文明施工要求和规定进行施工，在承包人发出整改通知6小时内不按要求进行整改，承包人自行安排整改，所发生的一费用由分包人承担，并按以下标准进行扣罚：
1）施工100%围蔽，土地砂土100%覆盖，拆除工程100%洒水，出工地的车辆100%冲净车轮车身，未按上述要求执行，第一次罚款5000元。第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。
2）现场没按政府相关部门、水投集团、公司及项目部要求进行规范围蔽，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。
3）照明灯光、护板、护栏、水码、警告信号标志损坏，水码安放后未按标准注满水，第一次罚款3000元，第二次罚款10000元，第三次罚款20000元，第四次直接清退。
4）土地砂土覆盖不符合要求，防尘、降尘措施落实不到位，第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次直接清退。
5）夜间施工须严格遵守夜间文明施工的噪音标准，违规者第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次20000元，第五次直接清退。
6）工地的污水及洗车槽污水等须按要求进行处理，不处理或处理不符合要求，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。
7）余泥垃圾须按相关法规要求选择合法的余泥渣土运输单位及排放点，不得随意倾倒。违规操作，第一次罚款20000元。第二次罚款50000元，第三次清退离场。
8）严格执行管线交底保护相关要求，施工中如发现其他管线的有异常或其他差异，应同相关单位落实后，再施工。发现不上报者，施工破坏管线者，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。
9）班组负责人、安全管理人员等关键人员擅自离岗，第一次罚款2000元，第二次罚款5000元，第三次罚款10000元，第四次直接清退。
10）现场材料设备规范堆放。材料设备堆放违反安全法规、标准及规范相关要求的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。
11）对安全责任事故隐瞒不报、故意破坏事故现场、拒绝、阻碍、干涉事故调查、打击报复、嫁祸他人的，罚款50000元，第二次直接清退。
12）阻挠安全生产监督检查，或对已发现的重大事故隐患不采取措施的，第一次罚款10000元。第二次罚款20000元，第三次清退离场。
13）储存、使用易燃易爆和有毒危险物品，未采取可靠安全措施的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。
14）对已投入使用的重大安全设备、设施未经取得专业资质机构的检测合格的，以及其他安全防护设备、设施未经检查、验收或验收不合格，投入使用的，第一次罚款10000元。第二次罚款30000元，第三次清退离场。
15）未按规定架设、安装和使用施工机具、临时用电、安全防护设施及安全防护用品的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款30000元，第四次直接清退。
16）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的，罚款10000元。
17）深基坑施工不采取防护措施，危及施工人员生命安全及毗邻建筑物或其他设施安全的，第一次罚款20000元。第二次罚款50000元，第三次清退离场。
18）现场动火不符合消防技术标准和规范，未办理动火审批手续的，或消防设施不能满足完好、有效条件的，第一次罚款10000元。第二次罚款30000元，第三次清退离场。
19）违章蛮干、不听劝阻、不服从指挥、违反交通法规、违反劳动纪律的，第一次罚款1000元，第二次罚款3000元，第三次直接清退。危及他人安全与健康，造成他人身体伤害的，除按上述要求进行罚款外，还要承担受害者的医疗等费用。
20）进入施工现场必须规范穿戴承包人配发的安全帽、工作服、反光衣、工作证，不得穿拖鞋、凉鞋。违反上述规定的，每项每人次罚款500元。
分包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患，或施工场地被评为不合格，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，分包人须立刻采取切实有效措施予以整改，并按第一次罚款2万元，第二次5万元，第三次清退的标准进行处罚。整改效果不明显须进行二次整改的，加罚5万元。分包人拒不整改或造成严重社会影响的，直接清退处理。
分包人在承包人、发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，分包人须立刻采取切实有效措施按期按要求予以整改，并按第一次罚款0.5万元，第二次1万元，第三次2万元的标准进行处罚，类似问题累计被发现4次，直接清退处理。
分包人因自身原因造成重大安全事故的（含工程质量事故，事故的标准以国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》为准），除由分包人承担各主管部门的所有处罚及赔偿由此造成的一切损失外，分包人必须依照下列约定接受处罚：
发生特别重大事故，罚款750万元
发生重大事故，罚款600万元
发生较大事故，罚款500万元
发生一般事故，罚款400万元
e、附加处罚标准：每死亡一人罚款50万元，每重伤一人罚款30万元，每轻伤一人罚款10万元。
十八、保密义务
18.1双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
18.2除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
18.3本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
十九、合同生效
合同订立时间：     年   月    日；合同订立地点： 广州市越秀区    
本合同双方法人代表或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，至工程保修期满，承包人付清分包人工程结算款后自然失效。
十九、合同份数
本合同正本二份，副本  四份，合同签订方各执正本一份,承包人执副本 三  份，分包人执副本 一  份。
承包人（盖章）：                             分包人（盖章）： 
地址： 广州市大沙头路3号                   地址： 
法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表： 
联系人：                                    联系人： 
电  话：83874974                              电  话：  
开户银行：中国建设银行广州市长堤支行        开户银行：   
账    号：44001420201050097682              账    号： 
邮    编：                                    邮    编：
专业分包合同
 (第二、通用部分)
通 用 条 款
一、词语定义及合同文件
1.1词语定义
下列词语除另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及分包工程施工的需要而订立，通用于广州市自来水工程有限公司及其所属的子公司分包工程施工的条款。
1.1.2 协议书条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的专用条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.1.3 总承包合同是承包人与建设单位就本建设工程签订的合同。
1.1.4承包人：指广州市自来水工程有限公司及其所属的子公司。
1.1.5分包人：指被承包人接受的具有与所分包工程相应施工资质的当事人。
1.1.6项目经理（驻场代表）：指承包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.7工程师：指工程监理单位委派的总监理工程师或承包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 设计单位：指建设单位或承包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.1.9 监理单位：指建设单位或承包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.1.10 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.1.11 工程：指承包人分包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.1.12 合同价款：指承包人分包人在协议书中约定，承包人用以支付分包人按照合同约定完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.1.13 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经终审单位确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.1.14工期：指承包人分包人在协议书中约定，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.1.15 开工日期：指承包人分包人在协议书中约定，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.1.16竣工日期：指承包人分包人在协议书中约定，分包人完成分包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.1.17图纸：指由建设单位或承包人提供或由分包人提供并经建设单位或承包人批准，满足分包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.1.18设计变更：指在工程实施过程中因施工条件、环境或施工工艺等原因引起的施工图变更的项目。
1.1.19签证：指施工图以外（含施工图有做法和说明，但工程量需在施工现场确定）经终审单位确认的施工现场发生的实际工作。
1.1.20施工现场：指由承包人提供的用于工程施工的场所以及承包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.1.21 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.22违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.1.23索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.24不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.1.25 小时或天：合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，从事件发生当日0时至当日的24时。
1.1.26恶劣天气：指工程所处地区悬挂8级以上大风讯号或24小时内降雨量达到200mm。
1.1.27工程总造价终审单位：指承包人与建设单位签订的总承包合同中约定的工程造价的最终审定单位（如无约定，则为建设单位指定的工程造价终审单位）。如本工程被列入审计部门审计项目计划，则以审计机关出具的审计结果作为本工程终审结算的依据，价款结算时执行审计机关出具的审计结果。
1.1.28 费用：指不包含在合同价款之内的应当由承包人或分包人承担的经济支出。
1.1.29 预付款：指承包人在工程开工前支付分包人用于材料、设备购置的资金。
1.1.30月工程进度款：指分包人月完成工程进度的实际工程造价。
1.1.31月工程款：指月工程进度款在扣除应扣的费用后的净款额。
1.1.32 终审造价：指经工程造价终审单位审定的工程造价。
1.1.33 结算价：指分包人根据本合同的约定，自行计算的工程造价。
1.1.34 结算审定价：指承包人根据工程造价终审单位审定的工程量（非分包人施工项目的工程量除外）、单价、计费程序及《协议书》中相关约定审核后的工程造价。
由承包人按终审造价（非分包人施工项目的工程价款除外）－应扣费用 进行核定。
1.1.35清算价：清算价＝结算审定价－∑（预付款+月工程款+材料、设备款+分包人应付费用+承包人代垫费用+税金）。
1.2合同文件及解释
以下文件，均为本合同的组成文件之一，当合同文件内容含糊不清或不相一致时，排序在前的文件效力优先：
   （1）本合同的补充协议、协议书；
   （2）中标通知书（适用于招标工程）；
   （3）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
   （4）专用条款；
   （5）通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）施工设计图纸；
   （8）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单
及总说明等）；
   （9）专用条款约定的其他文件。
    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.3 语言文字和适用法律
1.3.1 语言文字
本合同文件适用汉语语言文字书写、解释和说明。
1.3.2 适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。
二、双方一般权利和义务
对总承包合同中的承包人(分包人)应承担的工期、质量、签证、索赔、违约等义务，本合同分包人负有同等的履行义务。
2.1承包人工作
2.1.1负责办理施工许可证。
2.1.2联系有关单位进行图纸会审、设计交底、确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验。
2.1.3 施工期间负责派专人在现场组织、协调有关工作,这种组织、协调并不解除分包人的各项责任与义务。 
2.2 分包人工作
2.2.1 协助承包人办理施工许可证。
2.2.2 自行解决三通一平，分包人承担由此发生的费用。
2.2.3 负责对设计提供的水准点与坐标控制点进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备案，然后将用地边线放出。   
2.2.4 每月20日前按承包人的要求提供月度工程进度及相应进度统计报表。
2.2.5 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
2.2.6向承包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，分包人承担由此发生的费用。
2.2.7遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理施工场地环卫、余泥渣土排放、施工噪音管理等有关手续，分包人承担由此发生的费用。
2.2.8已竣工工程未交付承包人之前，分包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
2.2.9做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
2.2.10凡标明地下管线的地方，应挖探坑查明管线的具体位置并作出保护措施后方能施工。如因施工损坏，由分包人负责赔偿。 
2.2.11施工中发现文物和其他有考古、地质研究价值的物品时，分包人应立即保护好现场，并于2小时内以书面形式通知项目经理（驻场代表）。分包人须按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，由分包人承担因此所产生的一切责任。                            
2.2.12分包人应按时参加承包人召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。                                                        
2.2.13施工期间，分包人与施工现场附近的居民发生的纠纷，由分包人自行解决，包括所需费用。
三．工期
3.1 开工及延期开工
分包人应当按照协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于约定的开工日期前8天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由和要求，在征得建设单位同意后工期顺延。建设单位或承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工
承包人认为确有必要暂停施工时，分包人应当按承包人要求停止施工，并妥善保护本项目工程。因分包人原因造成停工的，由分包人承担发生的费用，工期不予顺延。
3.3 工期延误
3.3.1分包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：
（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；
（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；
（3）不可抗力持续影响而延误工期超过30天以上。
3.3.2除因设计变更、因非分包人原因导致的重大质量事故或伤亡事故和发生合同通用条款3.3.1款所述情况需暂停施工外，分包人不得以任何理由停止施工。如发生类似情况，分包人在收到承包人发出的整改通知当天仍不恢复正常施工，分包人除必须按合同通用条款 13.1.6款支付违约金外，承包人还有权单方解除未完成部分的工程合同。如承包人决定终止合同，则承包人停止向分包人支付任何工程款。待承包人从应支付分包人的工程款中扣除因分包人怠工、无故停工造成承包人的一切损失后，如有余款，方可支付给分包人；不足部分承包人将作为分包人的债务向分包人追讨。
3.4工程竣工
3.4.1 分包人必须按照协议书约定的竣工日期或建设单位同意顺延的工期竣工。
3.4.2 因分包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。
四、工程质量与检验
4.1工程质量
4.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人须按合同通用条款13.1.2款向承包人支付违约金。
4.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
4.2 检查和返工
4.2.1分包人须严格按照标准、规范和承包人提供的设计图纸、有关技术要求（含设计变更通知、设计技术交底会议纪要等）及施工组织设计精心组织施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
4.2.2工程质量达不到约定标准的部分，分包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因分包人原因达不到约定标准，由分包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4.3隐蔽工程和中间验收
4.3.1工程具备隐蔽条件时，分包人自检合格后，应在24小时内通知承包人质检人员验收。承包人质检人员验收合格签字后，应在48小时内书面形式通知建设单位、工程师验收。建设单位、工程师验收合格并与承包人均在验收记录上签字后，分包人才能进行隐蔽和下一工序的作业。验收不合格，分包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。分包人承担修改费用，工期不顺延。
4.3.2若分包人擅自隐蔽的，承包人将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分的月工程进度款，一切后果由分包人负责。
4.3.3分包人必须按施工规范及市政、建筑、水利水电工程质量验收评定标准规定对回填土密实度、混凝土试件、钢材的物理、力学性能等进行测试。在进行分部隐蔽验收前，分包人必须提供必要的检验、测试数据，否则承包人有权拒绝验收签字。
五、安全、文明施工
5.1安全施工与检查
5.1.1分包人应全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
5.1.2施工期间分包人必须保证无重大安全事故发生，分包人必须执行安全生产责任制度，并在施工现场采取维护安全、防范维修、预防火灾等有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。由于分包人原因造成安全事故、责任事故的，一切责任（包括但不限于因此所产生的一切费用、行政责任等）由分包人承担。
5.1.3分包人应对其在施工现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于分包人安全措施不力而造成的一切事故的责任（包括但不限于因此所产生的一切费用、行政责任等）均由分包人承担。
5.2安全防护
5.2.1在需要的时间和地点，根据工程师、建设单位或者当地政府的要求，分包人自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
5.2.2在施工现场，分包人必须按照国家及地方有关规定落实安全施工作业措施，保证劳动保护用品的投入使用，确保其施工人员的身体健康。分包人遵照有关部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有急救药品，并为预防传染病作出安排，制订应急措施。
5.3事故处理
5.3.1发生安全事故，分包人应立即报告承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因此发生的费用由事故责任方承担。
5.4文明施工
5.4.1分包人应遵守和执行国家、省、市现行有关安全文明施工、绿色环保施工的法律、法规，以及公司安全文、绿色环保施工标准化相关制度，做好施工围蔽、材料机具摆放、工棚内外饮食卫生、余泥清运、污水处理等工作。施工设施及材料的堆放应不影响交通安全，并挂牌施工接受监督。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由分包人负责。
5.4.2对于分包人施工过程中造成的环境污染问题，经承包人或工程师指出后，分包人未能在24小时之内采取整治措施，或所采取的整治措施未有效消除污染的，承包人可以自行或委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由分包人承担。
六、合同价款与支付
6.1 合同价款及调整
6.1.1招标工程的合同价款由承包人分包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由承包人分包人依据工程预算书在协议书内约定。
6.1.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列二种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采取其中一种：
   （1）固定价格合同。合同价款中包括的风险范围：法律、行政法规和国家有关政策变化影响、工程造价管理部门公布的价格调整（含人工、材料）、因在原设计图纸范围内深化设计而引起的工程量变化、地下埋藏物的处理等。在风险范围内合同价款不再调整。
（2）可调价格合同。
6.1.3合同价款调整
原设计发生变更时，合同价款的调整如下：
   （1）工程项目采用工程量清单计价
只是项目工程量改变时，只调整与原清单发生变化的工程量，并沿用原合同中相应清单项目的综合单价及计费原则和程式；
只是项目主材（包括规格、型号）改变时，如工程量清单主材单价表中有该种材料或类似的材料，则按照该种材料或参照类似材料的价格，只调整相应项目的主材费用，综合单价内除主材价格以外的项目不变。若清单中列出多个同类项目，而清单项目中有不同的综合单价，则计算时该类项目的综合单价换算取工料机水平最高（即消耗量最少）、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算。

当发生工程量清单之外项目变更时，则根据现行《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充综合定额》和对应的计价办法、材料价格按施工期间建设行政主管部门所发的有关文件、承包人与建设单位签订的工程总包合同中有关条款的精神及《协议书》中相关约定审核后的工程造价。
   （2）工程项目采用定额计价
根据现行《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充综合定额》和对应的计价办法、材料价格按施工期间建设行政主管部门所发的有关文件、承包人与建设单位签订的工程总包合同中有关条款的精神及《协议书》中相关约定审核后的工程造价。
6.2工程量的确认
6.2.1在合同履行过程中，计量的项目必须是按规范和建设单位批准的施工图有关要求完成、质量合格、各种规定的证、照齐全且经建设单位、工程师通过现场计量核实的工程量。核实后的工程量（非分包人施工项目的工程量除外）作为工程价款支付的依据。
6.2.2有下列情况者不予计量支付：
   （1）无开工报告或开工报告未经批准；
   （2）无计量资料或计量资料不全；
   （3）因施工错误而增加的工程量或超出施工图纸的几何尺寸而增加的工程量；
   （4）隐蔽工程未经工程师、建设单位检查签字确认；
   （5）各分部分项工程无质量检查合格资料，或需返工、待处理；
   （6）未按有关质量检查管理办法进行检查，未提供检查合格材料；
   （7）成品、半成品、器材等缺少应有的试验鉴定资料或合格证；
   （8）材料未按规定试验，并未获工程师批准；
   （9）合同变更及费用未按规定程序办理手续，或合同变更的费用未获批准。
   （10）工程项目、计量单位、单价、费率与合同文件不符。
6.3工程款支付
6.3.1工程款支付原则：承包人视建设单位划拨给承包人的资金到位情况，按所收取发包人工程款扣除应扣费用后，按施工进度完成情况及发包人支付工程款的比例情况分期支付工程款，承包人的承担支付义务以建设单位向承包人足额支付当期工程款为前提。在建设单位未能足额支付当期工程款，导致承包人不能依约定向分包人支付工程款的，承包人不因此构成违约，分包人不得以此为由停工，或向承包人主张其他权利。
6.3.2当分包人当期工程款额度大于建设单位当期拨付资金额度时，承包人则按建设单位当期拨付的资金额度-∑当期应扣减费用后向分包人拨付工程款。
6.3.3工程竣工验收合格、分包人按合同约定的时间、数量完整移交工程竣工档案后，工程款支付的最高控制比率（A）为合同价的50％（当总承包合同约定的拨款最高控制比率小于50％时，按总承包合同约定的最高控制比率支付），余款待工程结算经终审单位审定且建设单位支付余额、扣除工程质量保修金后支付。
6.4工程款计算公式
6.4.1不支付工程预付款
月工程款=经承包人核定的分包人当期实际完成的进度款-∑当期应扣减费用。
6.4.2支付工程预付款
   （1）当实际完成的工程进度款累计< 30 ％合同价款时：
月工程款=经承包人核定的分包人当期实际完成的进度款-∑当期应扣减费用；
   （2）当实际完成的工程进度款累计≥ 30 ％合同价款时，开始扣回预付款：
月工程款=经承包人核定的分包人当期实际完成的进度款-∑当期应扣减费用-预付款总额×抵扣比例；
   （3）当实际完成的工程进度款累计= 60 ％合同价款时：
    月工程款=经承包人核定的分包人当期实际完成的进度款-∑当期应扣减费用-应扣预付款余额。
   （4）抵扣比例＝分包人月完成实际工程进度款/(合同价款×30％)。
     6.4.3当工程完工验收合格且提交的竣工资料齐全、符合有关要求时：
工程款=[合同价款×A-∑当期应扣减费用] 
七、材料设备供应办法
7.1建设单位或承包人供应材料设备
7.1.1采用建设单位或承包人供应材料设备方式的，双方应当约定建设单位或承包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括建设单位或承包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
7.1.2建设单位或承包人按一览表约定的内容提供材料设备，并对其质量负责。承包人在所供材料设备到货前2小时通知分包人，由分包人派人与承包人共同清点。
7.1.3建设单位或承包人供应的材料设备，分包人派人参加清点后由分包人妥善保管。因分包人原因发生丢失损坏，由分包人负责赔偿。
7.1.4建设单位或承包人供应的材料设备使用前，由分包人负责检验或试验，不合格的不得使用。
7.1.5由建设单位或承包人提供的材料，其款项在分包人的工程款中扣减，直接转付给各材料供应商。
7.2分包人采购材料设备
7.2.1分包人采购的材料设备必须符合国家规范标准，并执行广州市建委颁发的《关于加强建设工程领域建材产品进场质量管理的通知》以及建设单位或承包人关于材料采购的有关规定，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
7.2.2分包人在材料设备到货前24小时通知工程师、承包人到场清点。
7.2.3分包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，分包人应按工程师或承包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
7.2.4分包人采购的材料设备在使用前，分包人应按工程师或承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由分包人承担。
7.2.5工程师或承包人发现分包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由分包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
7.2.6分包人需要使用代用材料时，应经承包人、建设单位、工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
7.2.7分包人须将材料采购合同和相关的材料合格证明交项目经理部备案。否则，所有材料不准进入施工现场。
八、工程变更
8.1工程设计变更
8.1.1施工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计或因其自身原因导致工程变更所发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。
8.1.2分包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经建设单位及工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，分包人承担由此发生的费用，并赔偿承包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
8.1.3每张(份)变更设计图均须对应一张设计变更通知单。设计变更通知单和变更设计图均须有设计单位的出图章。
8.1.4设计变更经有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后，分包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更。
8.2签证
所有签证应得到建设单位、工程师、项目经理、承包人工程管理部门负责人共同签字确认。

8.3确定工程设计变更价款
8.3.1分包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告并须经建设单位、工程师确认。
8.3.2所有工程变更的费用计算，应与合同项目在合同签订时的各项原则，报价时的计算原则相一致。即费用总构成和各单项费用构成，单价构成和费率构成应有连续性，延伸性，并不能超越或违反合同原则。
8.3.3因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加合同价款。
8.4工程变更费用的支付
8.4.1因设计变更引起新增工程项目或施工图变化的项目的费用支付按本合同6.4条执行。
8.4.2因签证而发生的费用经终审单位确认且建设单位拨付的资金到位后一次付清。
九、竣工验收与结算
9.1竣工验收
9.1.1验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。
9.1.2分包人依照合同的约定完成全部工程，经自检达到合格标准后向承包人发出竣工预检通知书。承包人预验合格后，双方协商确定竣工验收时间。
9.1.3经验收评定工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由分包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，由此产生的一切费用均由分包人负责。最后验收合格的日期作为竣工日期。
9.1.4分包人应于验收合格后把场地清理干净将工程移交给承包人管理。
9.1.5对已完成部分工程，承包人有权要求根据初验程序进行部分验收，分包人不得存有异议或要求补偿。
9.2竣工结算
9.2.1在总包结算经终审单位审定后5天内，分包人按终审单位审定的工程量（非分包人施工项目的工程量除外）、单价及计费程序，以及本合同的约定，编制分包结算。
9.2.2承包人按终审单位审定的工程量（非分包人施工项目的工程量除外）、单价及计费程序，以及本合同的约定，对分包结算进行审核，并将审定结果通知分包人。分包人在接到通知之日起计3天内需到承包人处办理确认审定结果的手续。3天内，分包人仍未办理确认手续，且对审定结果亦没有提出异议，则视为同意该审定结果。
9.2.3承包人根据分包人确认的结算审定价，按合同规定扣留工程质量保修金后，办理竣工清算。
十、竣工档案的整理和移交
10.1 分包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和承包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后  15  天内按广州市建设工程档案整理与移交办法向承包人完整移交竣工档案。
10.2竣工档案经工程监理单位签认后，承包人应及时将竣工档案移交给建设单位归档并同时移交有关归档的证明文件。监理单位或建设单位经审查不合格的，分包人需在限期内补正，直至合格为止，费用由分包人承担。
10.3电子版竣工图的编制，以建设单位提供的电子版施工图为基础。分包人在移交竣工档案时，应一并移交建设单位提供的电子版施工图。
10.4分包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在承包人规定的期限内不补充完整的，承包人按本通用条款第13.1.5款执行，并且不免除分包人应按承包人的要求完整移交竣工档案的义务。
10.5因分包人的原因致使承包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由分包人承担全额赔偿责任。
十一、工程质量保修
11.1分包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付承包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
11.2 保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作修复费用均由分包人负责。为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，分包人在接到返修通知后一星期内必须进场返修，否则，承包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由分包人承担。工程验收合格之前，工程的保管责任由分包人负责。
11.3若总承包合同中对工程质量保修金没有明确须缴纳的额度时，分包人须向承包人缴纳的工程质量保修金不低于合同价的 3 ％，由承包人在支付给分包人的工程款中予以扣留，待工程保修期满且发包人资金到位后，分包人向承包人申请退还，承包人审核同意后10日内无息返还。

11.3在保修期内出现下述情况保修期延长：
11.3.1工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现三（3）次及以上；
11.3.2单个或多个缺陷项目价值达工程结算总价的百分之十（10%）以上；
11.3.3修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能，则保修期应作相应延长。
十二、保险与担保：
12.1人身伤亡及财产损失责任：
12.1.1分包人须对与本工程有关或在本工程施工期间发生的人身伤亡的费用、责任、损失、索赔或诉讼负责，并须保障承包人不因此遭受任何损失。
12.1.2 分包人须对与工程有关或在本工程施工期间发生的财产损坏的费用、责任、损失、索赔和诉讼负责，并须保障承包人不因此遭受任何损失。
12.2  工程保险及第三者保险：
12.2.1分包人须购买足额的一切工程险及第三者保险（提交复印件一份给承包人），并积极地遵从保险条款和承保人关于解决索赔，追讨损失、防止意外、安全措施、事故发生后补救和减低损失的措施和提供必要证明的一切合理要求。分包人应承担因未能遵从承保人有关要求而造成的一切后果。分包人须承担保险单内规定的免赔额、不负责项目或限制的费用。
12.2.2分包人需自费投保。
12.2.3 若因分包人的过失而需延长保险期，分包人须自费办理。
12.2.4若因任何其他原因需延长保险期，因此而增加的保险费须由承包人、分包人、其他分包人中的直接责任者负责。
12.2.5 虽然本条款所指的保险由分包人办理手续和承担费用，为清楚起见，双方明确对整个工程，包括所有执行的工作和所有送到工地上或邻近工程用的未安装物料或机械的风险全归分包人承担，包括对第三者的任何和所有责任及因为（但不限于）战争、地震等不可抗力造成的意外损坏。
12.2.6分包人应承担工程物料送抵工地途中受损及运抵工地后被盗而造成的全部损失。
12.2.7任何索赔均应直接向承保的保险公司索赔。分包人承担保险公司拒绝赔偿或赔偿不足的任何经济责任。
12.3  雇员赔偿保险：
12.3.1 分包人须对其雇员意外或伤亡负责。
12.3.2承包人对分包人的雇员或因分包人造成其他的意外伤亡，均不负任何赔偿责任。分包人须保障承包人免负任何有关的索赔、诉讼等责任。
12.3.3 分包人须为自己对受雇于工地上或在其它地方从事与本工程有关的工作的所有雇员及其他按国家和地方有关规定投所需的保险。
12.3.4保险期须从本工程开工至保险期满（含延长保修期）为止。若保险期在保修期未满的情况下届满的，分包人应在保险期满前续保。
12.3.5承包人可随时查阅分包人为本工程雇员办理的投保资料。
12.3.6 若在任何受雇于本工程或与本工程有关的雇员或其他人士受到意外伤亡，不论有无索赔，分包人须立即以书面形式报告承包人。
十三、违约、争议

13.1违约

13.1.1分包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时则视为违约。
13.1.2当工程质量达不到本合同约定的质量标准时，分包人除承担承包人因此遭受的一切损失外，还须向承包人支付合同价款的的违约金，并无条件进行修复，且承包人有权暂停支付任何工程款。

13.1.3分包人不按安全、文明施工的要求和规定进行施工，在承包人限定的时间内未按要求整改的，则分包人每次须向承包人缴纳违约金元。

13.1.4分包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由有关主管部门处罚外，分包人向承包人支付违约金元。承包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同。
13.1.5分包人在本合同约定的时间内未能提交合格的竣工及结算资料，则须向承包人缴纳元的违约金，且承包人有权暂停支付任何工程款。

13.1.6若总承包合同中对工期延误没有明确须缴纳的违约金额度时，分包人须向承包人缴纳的违约金不低于元/天。

13.1.7对工程师的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，分包人须承担由此造成的一切经济损失，且承包人有权视分包人违约情况单方解除本合同。
13.1.8分包人违约须向承包人支付违约金时，承包人有权从应支付给分包人的工程款(进度款)中直接抵扣，分包人不得有异议。
13.1.9分包人依照上述约定所支付的违约金不足于弥补承包人损失的，分包人必须  据实赔偿。

13.2争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交承包人所在地人民法院诉讼。

十四、其他

14.1工程再分包
14.1.1本工程不允许再分包。分包人擅自再分包或者转包工程的，承包人有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的经济损失由分包人负责赔偿。

14.1.2因分包人擅自转让、转包、再分包本合同或其中任何部分，承包人有权单方决定是否终止合同。如承包人决定终止合同，则承包人将停止支付分包人任何工程款项。待承包人从应支付分包人的款项中扣除因分包人转让、转包、分包本合同造成承包人的损失后，如有余额，方可支付给分包人；不足部分承包人将作为分包人的债务向分包人追讨。

14.2合同解除

14.2.1分包人在工程完成前无理停工、所完成的工程不符合合同要求，经承包人责令其整改后仍不符合要求、拒绝遵从承包人指令（不论指令涉及的费用是否已确定）、在合同期内累计发生五次违约事实，承包人有权单方部分或全部解除合同。

14.2.2 分包人未经承包人许可，转让、转包、再分包本合同，承包人有权单方解除或终止合同并不影响其拥有的其他权利与补偿。

14.2.3若分包人或其雇员、代理人员代表分包人向承包人任何人员允诺或提供任何回扣、利益、报酬或贿赂的，承包人有权单方解除或终止合同。

14.2.4如有13.1.2～13.1.4条款所述情况发生或违约致解除或终止部分（全部）合同的条件成就时，承包人有权向分包人发出书面解除或终止部分（全部）合同的通知，该通知送达分包人时解除或终止部分（全部）合同即生效。

14.2.5分包人接到解除或终止部分（全部）合同通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，承包人、监理单位将会同分包人对已完成工程量进行清点：只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由分包人自行处理。对于分包人已开工但经检验不合格的工程，分包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由分包人自行承担。分包人未在规定期限内离场的，承包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件迁离和出售，出售所得收入减除费用后转给分包人。在此过程中出现的任何非承包人主观故意引起的损坏、遗失由分包人自行负责，处理费用由分包人在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除引致承包人工期延误及其它方面的损失，由分包人负责赔偿。
14.2.6分包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内做好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合承包人重新确定施工单位。分包人因未履行上述义务而给承包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿承包人的实际损失。
14.2.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理工程款余款的效力，亦不能免除分包人对已完工项目的保修责任。

14.2.8分包人须补偿承包人因终止合同所造成的任何经济损失。若承包人因终止合同所蒙受的经济损失的总额超过分包人所完成的工程项目的结算审定价时，两者差额为分包人须偿还给承包人的债务；若少于结算审定价，其差额为承包人须偿还给分包人的债务。

14.3本工程所需的一切试验费用、管线保护费等与工程相关的费用均由分包人负责。

14.4 发票

14.4.1分包人在取得付款时应提供符合合同内容的相应发票，发票所示的金额以承包人实际支付的工程款为准。，如发票种类不符合要求，承包人有权不支付任何款项。承包人与分包人对发票种类的认定意见不同时，由工程所在地税务机关决定。

14.5根据工程所在地税务机关和政府机关税费征管规定，如承包人成为分包人应缴纳科费义务扣缴人的，承包人将在当期支付分包人月工程款中扣减。 

14.6承包人无任何义务为分包人避税费（不论是否合法）作出努力。

十五、适用规范、标准

工程引用现行国家及省、市有关部委颁布的标准、规范和规程。如在施工过程中颁布新的版本，施工时是否采用新版本的规范，由承包人确定，如确定采用，应同时书面通知分包人。

工程质量保修书
承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司
分包人（全称）：                                 
承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：分包人施工的工程范围。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定工程的质量保修期如下：
1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、道路、设备安装和装修工程，为2年。
5.其他项目保修期限，为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，因此所产生的一切费用由分包人承担。
2.发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包人实施保修。
4.质量保修完成后，由承包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：承包人扣留的工程质量保险金待保修期满、扣除保修费用（如有发生的话）后无息返还分包人。
     本工程质量保修书，其有效期限至分包工程所对应的保修期满。
承包人：                             分包人： 
地址：广州市大沙头路3号             地址： 
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
经办人：                 　　　　    经办人：
广州市建设工程承发包廉洁协议
立协议单位
承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司
分包人（全称）：                        
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，特订立本协议如下：
一、承包人、分包人应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、承包人及其工作人员不得以任何形式向分包人索要和收受回扣等好处费。
三、承包人工作人员应当保持与分包人的正常业务交往，不得接受分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包人报销任何应由单位和个人支付的费用。
四、承包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、承包人工作人员不得要求和接受分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。
六、承包人工作人员不得在分包人兼职以及向分包人介绍家属或者亲友从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、分包人及其工作人员不得利用向承包人单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。
八、分包人不得为谋取私利擅自与承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、分包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请承包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、分包人不得为承包人单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。
十一、分包人如发现承包人工作人员有违反上述协议者，应向承包人领导、承包人上级单位或纪检监察、检察机关举报。承包人不得找任何借口对分包人进行报复。承包人工作人员向分包人索贿，经分包人检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，分包人有权从承包人获得被索贿款1～3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由承包人索贿人承担。
    十二、承包人发现分包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿承包人工作人员，承包人根据具体情节和造成的后果追究分包人的违约责任。由此给承包人单位造成的损失均由分包人承担。分包人在工程项目建设中贿赂承包人工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，承包人有权终止工程项目施工合同，由此导致承包人所造成的损失以及发生的一切费用均由分包人承担。.

十三、本廉洁协议是工程承发包中承包人、分包人的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设。
承包人（盖章）：                         分包人（盖章）： 
地址： 广州市大沙头路3号               地址：  
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
经办人：                        　　　　经办人： 
工程项目安全生产、文明施工和环境保护管理协议书
甲方（全称）：广州市自来水工程有限公司
乙方（全称）：                      
    为了切实落实安全生产的主体责任，维护双方利益，共同搞好工程项目管理，保证施工顺利进行，确保施工人员在施工生产作业过程中的安全与健康，确保工程质量，保证安全生产、文明施工和环境保护，依据国家《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《环境保护法》及现行的国家、省、市有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工安全管理友好协商，达成如下协议：
     一、责任范围：乙方要承担工程项目分包施工中的安全生产、文明施工和环境保护管理责任。
    二、责任期限：自年月日起至乙方所承担的工程项目经甲方或有关部门最终验收合格，人员撤离现场时止。
    三、双方责任义务
   （一） 完成安全生产、文明施工和环境保护指标：
    安全生产指标：安全事故0宗；安全生产事故死亡人数0人；无重大中毒事故以及群发性传染病；新工人的三级安全教育和安全技术交底率100%；特种作业人员持证上岗率100%；安全隐患整改及时率100%。
    文明施工和环境保护指标：严格执行广州市住房和城乡建设委员会印发的《建设工程落实文明施工“6个100%”管理要求的细化措施》《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》及公司《项目标准化管理手册》中的相关规定。
   （二）认真贯彻国家及省市有关安全生产、文明施工和环境保护的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。
   （三）建立健全工程项目安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本工程项目安全生产、文明施工和环境保护条件所需资金的投入和有效使用。
   （四）工程开工前要编制施工组织设计（方案）、施工现场临时用电组织设计（方案）、专项施工方案，要按规定履行审核、审批手续，经业主、监理等单位签字（同意）后实施。
   （五）根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)要求，施工现场各自必须配备持有安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加。
   （六）根据《广州市建筑施工实名制管理办法》和《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》以及市水务局、市水投集团及公司的相关工作要求，落实施工人员实名制和工人工资的支付工作。
   （七）进入施工现场的作业人员需符合工程所在地的劳务用工规定，按有关规定办理劳务注册和购买相关保险等。
   （八）对双方管理人员和作业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。
   （九）必须坚持“验收合格，才能使用”的原则。对各类基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、脚手架、模板支撑、临时电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品，要按相关的验收制度进行验收，验收合格后才能投入使用。
   （十）严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。
   （十一）当发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。
    四、甲方权利和责任义务
   （一）甲方对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，负责制定安全生产技术措施并督促实施，指导、督促乙方管理人员及作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。
   （二）甲方成立项目管理组织架构，负责对乙方进行管理，相关管理人员应管理到位，切实履行管理职责，并注意做好与乙方沟通工作。
   （三）甲方应在工程施工前向乙方进行工程施工交底，包括安全、质量、技术、文明施工、环境保护和资料管理等各方面的交底。
   （四）甲方负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应立即制止作业，并有权要求乙方清退无证作业人员。
   （五）甲方各级管理部门和人员对乙方的安全生产、文明施工行为实行监督检查，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，遇有重大危险隐患，有权要求乙方停工整改。
    五、乙方权利和责任义务
   （一）单位资质要求：
    乙方在满足其营业执照、施工资质、安全生产资质所需安全生产条件进行施工，符合《公司专业分包工程安全生产管理办法（试行）》中的相关要求，并应遵守现行国家、省、市相关法律法规和以及甲方制定的安全生产、质量管理、治安管理、消防安全、文明施工和环境保护的规章制度，采取并落实安全防护措施，消除隐患。
   （二）人员资质要求：
    1.乙方在开工前必须组建分包工程项目管理小组，项目管理小组应设置包括项目负责人、施工安全负责人和消防安全负责人，施工员、技术员、安全员、质检员、资料员、材料员、设备员等管理人员，持证上岗并报备甲方存档。
    2.乙方人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、身份证号、年龄、工种、家庭住址等信息；进场人员必须符合国家规定的用工条件及甲方使用要求，所报人员名册应与实际相符。严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员等），不得安排作业人员带病上岗和连续加班。 
3.乙方负责提供自有的特种作业人员有效的操作资格证和特种设备检验检测合格证，并报备甲方存档。禁止无证人员从事特种作业和使用无检验检测合格证的设备。
   （三）责任制落实
    1.乙方项目负责人依法对本单位所承包项目工地的安全生产、文明施工和环境保护工作全面负责。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，制定、文明施工和环境保护专项方案，对所承担的分包工程进行定期和专项安全、文明施工检查，并做好安全检查记录。
    2.乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对所分包的工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
    3.乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。
乙方指定为     /     项目负责人，社保号：，联系电话：         /        。乙方指定为      /     施工现场负责人，    /       身份证号：，联系电话：       /              。
   （四）安全资金落实
乙方保证所承担的分包工程项目安全生产条件所需资金的投入，乙方对列入所承包工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于该工程的施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
   （五）劳动保障、安全防护要求：
    1.乙方负责为进场作业人员提供必要的、质量合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、手套、工作服、工作鞋等），并督促作业人员正确使用、佩戴劳动防护用品，及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和冒险作业的行为。
    2.乙方按照法规规定，负责购买建筑工程保险，支付保险费。
   （六）人员安全管理要求：
    1.乙方指定专人担任班组义务安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。
    2.乙方人员在施工前，必须接受甲方入场安全、文明施工教育和安全技术交底。乙方要建立安全教育培训档案，对未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排施工作业。乙方要将有关安全作业的要求向作业班组、作业人员做出详细说明，书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并由双方签字确认。
    3.乙方负责作业人员的安全生产、文明施工管理，组织作业人员入场前以及专项（危险性较大的分部分项作业）的安全、文明施工教育、交底；保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促作业人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。
    4.乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员，持证上岗。严禁安排无证人员上岗操作和非电工私拉乱接用电设备和电源线，乙方所用电箱及其他用电设备必须符合有关安全用电规范、标准规定，对管辖范围内的施工用电负有安全管理责任。
    5.禁止使用童工。禁止容留16周岁以下的少年儿童在工地。
   （七）安全技术交底、操作规程要求：
    乙方应落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，按照交底要求和各项操作规程要求组织施工作业，不得擅自改变施工方案、图纸设计要求，并结合现场分部分项工程作业环境实际，制订相应的保质量、保安全、保文明施工等措施，严格组织实施。
   （八）机具设备安全管理要求：
    乙方的机具设备在投入使用前，应向甲方备案，申报机具设备的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，使用操作符合国家及省市有关安全、质量、技术规范、标准，严禁机具无安全防护装置和“带病”运转、使用。乙方对所使用（租用）的机械设备（含特种设备）负有安全管理和维护保养的责任。
   （九）消防、用电、卫生、交通、治安等安全管理要求：
    1.乙方应加强对施工现场的管理，严格执行各项质量安全管理规定和操作规程，并采取有效措施防止发生质量、安全、火灾、交通安全等事故。
    2.乙方搭设的临时设施（包括工棚、宿舍等）必须符合国家有关安全规定要求，临时设施搭设施工前明确指定项目负责人及安全、防火责任人，同时上报甲方项目部，并办理有关验收手续，做好安全管理，落实防火、防触电措施。工棚、宿舍等不得私自拉接电热水器（含电热棒）、电炉、自制电热毯、电风扇等用电设备、设施；不得私自容留外来人员住宿。
    3.乙方在工地设置饭堂，应报经卫生部门批准，并落实饮食卫生措施，不得采购不符合卫生要求的食物原料或半成品，不得供应变质食品，防止食物中毒，落实灭鼠、灭蝇等措施。
    4.乙方要维护好施工范围内的交通、治安和生产秩序，进入现场的外来人员（含民工），必须按所在地区规定办理暂住证等手续。
   （十）应急措施与预案
    乙方要对照所承包工程项目的实际情况制定应急预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并组织应急培训和组织应急演练活动。乙方应当指定兼职的应急救援人员和配备必要的应急物资。

   （十一）监督检查要求：
    乙方要接受甲方各级职能管理部门和项目经理部的监督检查管理，同时也要接受行政部门、建设单位、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，对检查提出的问题和隐患，乙方要落实“四定”（定人员、定时间、定措施、定责任）及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。
   （十二）“三违”管理要求：
    乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，可对甲方不安全、不文明的指令要求有权拒绝，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
    （十三）后果处理要求：
     在施工中，由于乙方的违章或乙方的原因造成的安全隐患问题而被有关单位、部门经济处罚的，乙方要按时交纳罚金，并根据问题的具体情况落实整改措施。乙方因违反国家省市法律法规和甲方有关规章制度或乙方不服从甲方管理、乙方安全措施不力而发生事故的，甲方将按法律法规和有关管理规章制度处理，乙方要承担主要责任，因此而发生的费用，由乙方承担。甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。
     施工过程中，因乙方不服从管理，甲方要求乙方落实整改的安全隐患而不履行整改的，甲方有权先行整改，所发生的一切费用，在该工程的安全措施费中扣除，所需费用以甲方核准的费用为准。
六、工程管理制约措施
   （一）甲方应认真检查监督乙方工作，发现问题要及时指出，对乙方在履行分包责任过程中不符合工程质量、安全、技术、进度、资料、文明和环境保护施工等各方面要求的，可开具整改通知书，限期整改。
   （二）乙方工程进度款审批控制方法：由乙方单位根据工程任务完成情况提出申请，由甲方根据乙方履行合同的情况审核审批。
   （三）若乙方管理不到位，在工程质量、安全、技术、进度、资料、文明施工、环境保护、消防、卫生、保卫等各方面出现较严重问题，甲方可对乙方做出暂缓发放进度款或扣留部分进度款的处理。
   （四）乙方在工程实施过程中不接受甲方管理，对甲方提出的整改意见屡次整改不力，施工能力难以履行合同任务的 ，甲方有权部分终止或终止该分包合同。
   （五）乙方不服从甲方安全生产管理或连续发生事故的，甲方有权终止合同，其损失由乙方负责，对盲目施工和损坏市政管网（供水、供电、煤气、通讯等）公共设施的进行批评教育和经济处罚，直至清退。
   （六）乙方应向甲方缴交工程安全文明施工管理履约保证金。每宗分包工程的缴交标准按分包合同造价：10万元以下（不含10万）缴交1000元，10万元至1000万元（不含1000万）缴交金额为分包合同造价的1%，1000万元至5000万元（不含5000万）缴交金额为分包合同造价的0.5%，5000万元以上缴交金额为分包合同造价的0.3%。合同签订后十天内，乙方应主动到甲方财务部门缴交工程文明施工管理履约保证金，否则，甲方有权在向乙方支付的第一次工程款中扣留该款项。
    七、违约处罚措施
   （一）乙方被开具整改通知书后整改措施不到位，不按时，复检不合格的，视安全隐患情节严重程度处，按照《公司安全生产奖罚管理办法》相关条款执行处罚；整改内容安全隐患项目重复出现的，加倍罚款。乙方应及时交纳罚款，否则甲方有权在工程安全文明施工管理履约保证金中以双倍罚款执行扣罚。在项目工程竣工验收后，由乙方提出申请，甲方审核并加具意见后，由甲方财务部门无息退还履约保证金给乙方。
   （二）由于乙方的不安全生产、不文明施工、野蛮施工、冒险施工导致项目工地被建设行政主管部门、行业主管部门、安全生产监督管理等部门给予安全生产处罚或因安全生产、文明施工、环境保护问题被通报批评、扣罚甲方诚信评分影响到招投标资格的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。
   （三）由于乙方原因造成工程项目工地违反了国家《安全生产法》的第六章《法律责任》条款的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。
    （四）由于乙方原因导致工程项目工地出现人员工伤、死亡事故的，乙方应负主要责任，全额扣罚上述履约保证金，并由甲方追究乙方其他相关责任。
    八、本协议适用于所有广州市自来水工程有限公司及其子公司发包的工程。
    九、协议份数：本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。
    十、由于国家省市法律法规和甲方安全生产规章制度的修订、更新施行，若本协议条款有与国家省市法律法规冲突的地方，应按照国家省市法律法规执行。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
地址：广州市大沙头路3号                 地址：  
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：                                        
经办人：                                经办人：  
联系电话：83874974                       联系电话： 
保 证 协 议 书
 为配合落实国务院颁布的《劳动保障监察条例》及省、市有关文件的精神，确保分包人承包的工程项目所有员工工资的按时发放，本人（本公司）保证，在提取每期工程款前，按时发放工人工资，无拖欠、克扣工人工资。如发现有拖欠、克扣工资的现象，或发生员工投诉、集体上访，本人（本公司）愿意承担上级所有处罚及全部法律责任和经济责任，并同意广州市自来水工程有限公司有权将以后可提取的工程款作留置处理，待工资问题得到彻底解决，并将有关凭证上报及得到认可后，再行拨发。
 特此保证。

承包人（盖章）：                          分包人（盖章）：
地址：广州市大沙头路3号                 地址：  
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
经办人：                     　　　      经办人： 
分包农民工工资委托总包代发协议书
  甲方（总承包单位）：广州市自来水工程有限公司
  乙方（分包单位）：                   
现根据《保障农民工工资支付条例》、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规〔2018〕14号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗治欠办发〔2020〕16号）等有关规定，为执行工人工资支付分账管理，并委托甲方代发乙方在本项目聘用的农民工工资，双方就本项目乙方的农民工工资由总包代发事宜协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 本协议中所指工资仅为乙方委托甲方代发其聘用的农民工工资，农民工社保、个人所得税的申报以及其他须缴纳的费用均由乙方自行负责。甲方代发的工资为乙方的进度和结算款中的一部分。

第二条 乙方委托甲方在                                               项目开立的农民工工资专用账户代发其雇佣的农民工工资时，该代发的行为不代表被支付工资的农民工与甲方及其所属项目部之间存在劳动合同关系及其他权利义务，被发放工资的所有农民工均与乙方签订劳动合同，是乙方雇佣的农民工，与甲方没有任何劳动合同关系，甲方只是受委托代发乙方聘用的农民工工资。

第三条 乙方对其所招用的农民工负直接责任，农民工劳动合同签订、平台实名制信息录入、工资发放标准制定、考勤等工作仍由乙方自行负责，甲方只是负责代乙方发放其雇佣的农民工工资。

第四条 乙方负责向甲方提供其雇佣农民工的姓名、身份证号码及银行卡等足额发放工资所需资料，并保证该资料真实有效，因资料真实性而引起的任何纠纷或损失，均由乙方承担责任。

第五条 乙方须在发放工资之日的前3个工作日内，将代发的工资表以书面加盖公章的形式送交甲方项目部劳务员。乙方工资表中农民工如有变动，应将变动人员的清单以书面形式及时通知甲方，以免造成代发工资不成功。

第六条 乙方为农民工工资发放个人所得税代扣代缴义务人，甲方仅根据乙方提供的工资表代发其农民工工资，由此产生的个人所得税涉税风险由乙方承担。

第七条 乙方必须服从甲方有关农民工工资支付的监督管理，并在每次向甲方申请代发其农民工工资前，向甲方承诺其在本项目没有拖欠农民工工资，否则由此导致拖欠或克扣农民工工资造成群体性事件或其他不良行为的责任由乙方承担。

第八条 甲方保证代发的工资额数和总数与乙方提供的工资表金额一致，乙方保证提供给甲方的代发工资表中农民工的信息和工资金额必须准确，如因乙方提供错误的信息和工资金额导致农民工工资未能及时足额发放或造成其它经济纠纷和损失的责任均由乙方承担。

第九条 乙方录入广州市建设领域管理应用信息平台的农民工实名制信息必须与进入施工现场上岗作业的农民工的身份信息相对应，并在平台做好农民工考勤工作，确保进入施工现场上岗作业的农民工劳有所得。乙方雇佣的农民工退场时，须及时通知甲方更新实名制花名册，配合甲方劳务员做好工资代发审核工作，确保甲方精准代发乙方雇佣的农民工工资。乙方向甲方提供的代发工资表的农民工身份信息与其录入广州市建设领域管理应用信息平台的农民工实名制信息不一致或未在信息平台录入的，甲方有权不予代发身份信息不一致或未录入信息平台的农民工工资，由此产生的责任由乙方承担。

第十条 乙方须将建立的农民工考勤、工资结算和支付等管理台账以及农民工实名制登记信息和劳动合同（附农民工身份证复印件）抄送甲方，并于每次申请代发工资时向甲方报备。

第十一条 本协议是原合同的补充完善，与原合同效力等同。本协议与原合同不一致的，以本协议约定为准；本协议未明确更改的，仍按原合同约定执行。

第十二条 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

第十三条 本协议正本  二   份，双方各执一份；副本  四   份，其中甲方执  三   份，乙方执   一  份。协议正、副本具有同等效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以协议正本为准。

总承包单位（盖章）：                    分包单位（盖章）：

地址：广州市大沙头路3号                地址：  

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：                                        

经办人：                                经办人：   

联系电话：83874974                      联系电话： 
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